

3

PÓLIZA DE SERVICIO

COD	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	MONTO
SUMINISTRO DE SISTEMA HEMOCOD EN RENTA PARA EL BANCO DE SANGRE DEL INSTITUTO	Descripción 7 Licencias de PC en el Banco de sangre, en Licencias Hemocod 11 adelante Licencias de interfaces para analizadores Hemocod analizadores, 9 aLicencias Hemocod de PDA dispositivos para utilizar en la transfusión 1 Licencia de Solicitud electrónica de Unidades, Suministro software HEMOCOD BLOOD MANAGER , servicios de implantación, capacitación, puesta en marcha, mantenimiento de software	1 Mensualidad	\$84,309.00	\$84,309.00 <i>590,100</i>
			SUB TOTAL	\$84,309.00
			IVA	\$13,489.44
			TOTAL	\$97,798.44

CONDICIONES

SE REQUIERE FIRMA DE CONTRATO POR 12 MESES

SE REQUIERE EL PAGO DEL PRIMER MES POR ANTICIPADO

VIGENCIA DE LA COTIZACION 30 DÍAS HÁBILES

NO INCLUYE:

- OFFICE
- TONERS, CONSUMIBLES O REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO O IMPRESORAS
- HARDWARE

Ing. Juan Campero Bautista

Juan Campero Loc. 5: 09/05/24

PRECIOS NO INCLUYEN IVA, DESCRITO EN LA TABLA

FORMA DE PAGO

- SE PAGA EL PRIMER MES POR ANTICIPADO

ATENTAMENTE:

Ing. Rufino Luis Santillán Perez.

1

• DATOS BANCARIOS

RUFIX SERVICES, S. DE R.L. DE C.V.

Datos Bancarios

BBVA

Cuenta Clave: 012180001195632106

Número de cuenta: 011 956 3210



56 2648 6052

www.rufix.services



INCLUYE:

SERVICIO	DESCRIPCION	EJEMPLOS	NÚMERO DE EVENTOS AL MES	BENEFICIOS
SOPORTE TÉCNICO REMOTO	SOPORTE TÉCNICO DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO VIA TELEFÓNICA Y REMOTA PARA EL ÁREA PROBLEMÁTICA	BÚSQUEDA DE DRIVERS, CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE RED (HW Y SW), ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE (PARCHES)	ILIMITADO	REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES QUE REQUIEREN ATENCIÓN INMEDIATA
VISITA EN SITIO	VISITA EN SITIO POR PARTE DE UN ING. DE SOPORTE TÉCNICO	SE REALIZA LA VISITA DEL EXPERTO EN SOPORTE PARA SOLUCIONAR PROBLEMÁTICAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN EN SITIO.	LAS NECESARIAS	PRESENCIA FÍSICA DE UN EXPERTO CAPACITADO PARA UN MEJOR APOYO DE MANERA DIRECTA AL SERVICIO
ASESORÍA DIRECTA Y TOTAL PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA	ASESORÍA DIRECTA PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REINGENIERÍA DE PROCESOS, GENERACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS, Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	REALIZACIÓN DE COTIZACIONES CON PROVEEDORES, COMPARATIVOS DE SOLUCIONES DE HARDWARE Y/O SOFTWARE	ILIMITADO	BRINDAR SOLUCIONES EFICIENTES DE PRODUCTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE REDUCIENDO COSTOS AL CONTAR CON DIVERSAS COTIZACIONES
REPORTE MENSUAL DE AVANCE	REPORTE ACTUALIZADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES	REPORTE MENSUAL DE TODA ACTIVIDAD REALIZADA Y ESTATUS DE LAS MISMAS.	CONTÍNUO	EVALUACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN CUANTO A EFICIENCIA, TIEMPO Y COSTOS