No. de contrato: INCMN/0706/4/AD/003/2023
INSTITUTO NACIONAL DE Monto Sin I.V.A.: $462,000-00
CIENCIAS MEDICAS 1.V.A.: $73’920_00
ST RIC1ION Monto con LV.A.:  $535,920.00

Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, PLURIANUAL
CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR LA “SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL
PROYECTO EJECUTIVO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE NUTRICION, EL CUAL CONSISTIRA EN
LA REALIZACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO, DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
HIDRAULICAS, AIRE ACONDICIONADO, GASES MEDICINALES, ASI COMO TODAS SUS
INSTALACIONES, REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL MISMO, UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN", QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION SALVADOR ZUBIRAN, EN LO
SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y POR LA OTRA PARTE CONSULTORIA COPRODAM, S.A. DE
C.V., EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C.P. NICOLAS ALEMAN
HERNANDEZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE
LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES

DECLARACIONES

I. “LA ENTIDAD" declara que:

.1 Es una ENTIDAD de la Administraciéon Publica Federal, de conformidad con los articulos 1° y 45 de
la Ley Orgéanica de la Administracién Publica Federal; 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales;, cuya competencia y atribuciones se sefalan en los articulos 1°, 2° fraccién Ill, 5°
fraccién 11l y 10 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y 3 fracciones Xlll y XIV del
Estatuto Organico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran.

1.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 36 fraccion IV del Estatuto Organico del Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran, en correlacién con el poder para actos de
administracién que le fue conferido por el Director General de “LA ENTIDAD"”, mismo que quedo
protocolizado en el acta nimero 145,876 de fecha 25 de octubre del 2016, otorgada ante la fe del
Lic. Ignacio Soto Borja y Anda, Titular de la Notaria 129 del Distrito Federal, hoy Ciudad de
México, el L.C. CARLOS ANDRES OSORIO PINEDA, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, es el servidor
puUblico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser
sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello sea necesario celebrar un
convenio modificatorio.

1.3 Conforme a lo dispuesto el articulo 48 fraccién VIl del Estatuto Organico del Instituto Nacional d
Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiran suscribe el presente instrumento el LIC. SERGIO RAUL
AQUINO AVENDANO, en su caracter de SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES, con R.F.C AUAS490730BJ6 quien cuenta con la facultad para coordinar las actividades
necesarias para llevar a cabo las adecuaciones y/o modificaciones a la estructura fisica del Instituto
dando cuvmplimiento a las disposiciones y normas en materia de Obra PUblica.

I.4 Conforme a lo dispuesto el articulo 48 fraccion VIl del Estatuto Orgdnico del Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutricion Salvador Zubirdn suscribe el presente instrumento el ING. RODOLFO
ANTONIO ROSAS HERREA, en su caracter de JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y
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CONSTRUCCION, con R.F.C ROHR560314N26 quien cuenta con la facultad para supervisar el
desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo las adecuaciones y/o modificaciones a la
estructura fisica del Instituto dando cumplimiento a las disposiciones y normas en materia de Obra
Publica.

1.3 La adjudicaciéon del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa presencial de caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134
de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 4, fraccion |, 27,
fraccién Il y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "LOPSRM".

.4 “LA ENTIDAD"” cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte
general de suficiencia presupuestaria con folio de autorizacién DGPyP/9982/2023, de fecha 08 de
junio de 2023, emitido por la Direccién General de Programacién y Presupuesto de la Secretaria
de Hacienda.

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico autorizd la inversiéon correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante
el acuerdo DGPyP/0257/2023 de fecha 10 de febrero del afio 2023.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° INC710101RH7.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Avenida Vasco de Quiroga, N.° 15, Colonia Belisario Dominguez
Seccién XVI, C.P. 14080, Alcaldia de Tlalpan, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines
y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD”, tanto en formatos fisicos como electrénicos, serdn protegidos, en términos de lo
dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, y 1,3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, Ley
General de Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados y demas
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

II. “EL CONTRATISTA” declara que:

Il Es una persona MORAL legalmente constituida mediante la escritura niamero dieciséis mil
novecientos cincuenta y cuatro, Libro nimero doscientos ochenta y dos, de fecha 29 de
noviembre del afio 2017, ante la fe del Lic. Manuel Enrique Oliveros Lara, titular de la Notaria *
Publica nimero cien del Distrito Federal, denominada CONSULTORIA COPRODAM, S.A. DE C.V., \
cuyo objeto social es, entre otros, la construccién, proyeccién, disefio, contratacién, sub-
contratacién y supervisién de toda clase de obras piiblicas o privadas, por cuenta propia o de
terceros.

1.2 C.P. Nicolds Aleman Hernandez, en su caracter de Representante Legal, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del
presente instrumento, lo cual acredita mediante la escritura nimero dieciséis mil novecientos
cincuenta y cuatro, Libro nimero doscientos ochenta y dos, de fecha 29 de noviembre del aiio
2017, ante la fe del Lic. Manuel Enrique Oliveros Lara, titular de la Notaria Publica nimero cien

2023

BEL D g

7 Francisco
VIEA

Pagina 2 de 19




No. de contrato: INCMN/0706/4/AD/003/2023
B\ insTrutonaconaLpe Monto sin LV.A:  $462,000.00
iZ) CIENCIAS MEDICAS |V A $73,920.00
S Y NUTRICION Monto con LV.A:  $535,920.00
Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

del Distrito Federal, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido
limitado ni revocado en forma alguna.

1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
deméas ordenamientos en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las
especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al
presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

Catalogo de conceptos
Términos de referencia.

1.4 Que relne las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes CCOO71130RF5.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

1.7 Tiene establecido su domicilio en Calle Hortensia nimero 22, interior 3, Colonia Florida, Alcaldia
Alvaro Obregén, Ciudad de México, C.P. 01030, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

11.8 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los
articulos 51y 78, penultimo péarrafo de la “LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el articulo
6, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para
hacerlo.

11.10 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

I.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones
generales y particulares de construccién que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” convocante les
hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la proposicion, los
materiales v equipos de instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio
convocante y el programa de suministro correspondiente.

11.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara, en caso
de haberse previsto en la convocatoria de la licitacién publica. “EL CONTRATISTA” debera entregar
la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y econdmica de las
personas que se subcontrataran. \_)
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I1l. “LAS PARTES"” declaran que:

111.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” encomienda a "EL CONTRATISTA” la realizacion de trabajos consistentes en
“SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO EN EL EDIFICIO DE LA
DIRECCION DE NUTRICION, EL CUAL CONSISTIRA EN LA REALIZACION DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO, DE INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, AIRE ACONDICIONADO,
GASES MEDICINALES, AS| COMO TODAS SUS INSTALACIONES, REVISION DE LA ESTRUCTURA DEL
MISMO, UBICADO DENTRO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION
SALVADOR ZUBIRAN" y “EL. CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de
ejecucidn, presupuesto por precio unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y
particulares, normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como
en el Proyecto ejecutivo contenido en el anexo incluido en el numeral 111.1 hasta su total terminacion. El
objeto aqui sefalado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios y tiempo definido,
segun se describe a continuacion:

“LA ENTIDAD” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la condicién de pago a precios unitarios, la
realizacidn de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminacion.

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA"” debera llevar a cabo y seréd responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL
CONTRATISTAY", |a ejecucién y los trabajos finalizadas se sujetaran a:

e La Legislacion Mexicana;

e Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y

o Los documentos que conforman el presente Contrato, segin los mismos sean modificados de
tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contratoy la legislacion aplicable.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $462,000.00 (Cuatrocientos sesenta y dos mil pesos
00/100 M.N.), méas el impuesto al valor agregado por la cantidad de $73,920.00 (setenta y tres mil
novecientos veinte pesos 00/100 M.N.), conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente
contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El monto pactado en este contrato estard sujeto a la asignacién presupuestal que para cada afio se
autorice, considerando el siguiente calendario:
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Para el primer ejercicio fiscal 2023 la asignacion presupuestal autorizada es por la cantidad de
$196,592.38 (Ciento noventa y seis mil quinientos noventa y dos pesos 38/100 M.N.) mas la cantidad
de $31,454.78 (Treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 78/100 M.N.) por concepto
del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $228,047.16 (Doscientos veintiocho mil
cuarenta y siete pesos 16/100 M.N.).

Para el segundo ejercicio fiscal 2024 la asignacién presupuestal autorizada es por la cantidad de
$265,407.62 (Doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos siete pesos 62/100 M.N.) mas la cantidad
de $42,465.21 (Cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 21/100 M.N.) por concepto del
Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $307,872.83 (Trescientos siete mil ochocientos
setenta y dos pesos 83/100 M.N.)

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se
encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024 quedaran sujetas para fines de
su ejecucién y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “LA ENTIDAD", conforme al
Presupuesto de Egresos de la Federacion que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la
Cémara de Diputados del H. Congreso de la Unidn, sin que la no realizacion de la referida condicion
suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

Para el presente contrato “LA ENTIDAD” no otorgara anticipo a “EL CONTRATISTA"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LAS PARTES" convienen que “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la documentacion que
acredita |la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM".

Las estimaciones serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de corte, quien deberd efectuar la revision y autorizacion de las
estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales
contados a partir de la fecha de su presentacion.

En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolverany, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones de “LOS SERVICIOS" ejecutados deberan pagarse por “LA ENTIDAD”, en un plazo no
mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de servicios y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electrénica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccién de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD".

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" presenten errores o deficiencias, “LA
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ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion, indicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que deberd corregir y se efectuard la anotacién en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computard para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la Ley.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS”, ya que
la dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por servicios faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA"” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacidn corréspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina
un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “LA ENTIDAD”, a
solicitud de “EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezardn a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA".

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucién convenido y, por tanto, no se considerard como causa de aplicaciéon de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescision administrativa, en este caso “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" a solicitud del contratista diferird en igual plazo la fecha de terminacién de
“LOS SERVICIOS"” y se formalizaréd a través del convenio respectivo, lo cual deberd documentarse y

registrarse en la bitacora. &

No procederd dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de causas imputables a “EL
CONTRATISTA".

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA"
sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado
con anterioridad.

2023

Pagina 6 de 19 023
Francisco




No. de contrato:  INCMN/0706/4/AD/003/2023
INSTITUTO NACIONAL DE Monto sin I.LV.A.: $462,000-00
CIENCIAS MED'%AS I.V.A.: $73,920.00
N N Monto con LV.A.:  $535,920.00

Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“E] CONTRATISTA” se obliga a ejecutar "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato en un plazo de 146
(Ciento cuarenta y seis) dias naturales, pactdandose como fecha de inicio el dia 03 de noviembre del
afio 2023, y de conclusién el dia 27 de marzo del afio 2024, de conformidad con los “ANEXOS" descritos
en la declaracién 11.3 que forman parte integrante del presente instrumento.

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“El CONTRATISTA” dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo
y previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia para el primer ejercicio fiscal,
indivisible por el monto total de la obligacién garantizada, mediante fianza expedida por compania
afianzadora mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Segurosy de Fianzas, a favor del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutricién Salvador Zubiradn, por un importe equivalente al 10% del
monto total del ejercicio correspondiente, sin incluir el IVA.

Para cada ejercicio subsecuente, “EI CONTRATISTA” se obliga a sustituir la garantia de cumplimiento,
en el o los siguientes ejercicios, en proporcién al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que
se trate, considerando el importe de los servicios faltantes por ejecutar, conforme al programa
convenido, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las

" modificaciones contractuales. La garantia de cumplimiento sustituta deberd entregarse dentro de los
quince dfas naturales siguientes a la fecha en la que “EL CONTRATISTA" haya sido notificado por parte -
de “LA ENTIDAD" respecto del monto de la inversién autorizada en cada ejercicio fiscal.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL. CONTRATISTA" en el acto de entrega fisica de los servicios exhibird la garantia prevista en el articulo
66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a partir de dicho acto.

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los servicios; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,
por cualquier defecto que resultare en los servicios, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad
en gque hubiere incurrido “EL CONTRATISTA".

Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los servicios,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, |a
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelard automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM".
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Cuando la garantia de anticipo, cumplimiento o vicios ocultos se presente a través de una fianza,
se deberan observar los MODELOS DE POLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO,
CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO EN MATERIA DE OBRA PUBLICA O SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA, aprobado en las Disposiciones de caracter general publicadas en
el Diario Oficial de la Federacién, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en CompraNet.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA" el (los)
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, haciéndolo constar
por escrito. El incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS".

“LA ENTIDAD" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacién de los servicios, exceptuando aquellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA”".

OCTAVA. SUPERINTENDENCIA.

“E] CONTRATISTA" se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucion de “LOS SERVICIOS", al
“SUPERINTENDENTE", quien deberd permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con “LOS SERVICIOS", aun las de
caracter personal, tomard las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato, asi como cumplir con lo establecido en el primer péarrafo del articulo 117 de RLOPSRM vy las
funciones que le confiere el articulo 125, fraccion Il del mismo Reglamento.

“LA ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas .
justificadas, |a sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacién de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA ENTIDAD” por medio del Residente vigilara, controlard y supervisara la debida ejecucion de “LOS
SERVICIOS", para lo cual ejercerd las funciones previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, asi como
efectuar los registros en la Bitdcora conforme al articulo 125, fraccién | del mismo ordenamiento.

DECIMA. DE LA BITACORA.

La bitédcora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES”,
en la cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
“LOS SERVICIOS".

n
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El uso de la bitdcora electrénica es obligatorio para “LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA". Su elaboracion,
anotaciones, control y seguimiento, se hard por medios remotos de comunicacion electrénica por el
Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra disponible en la
pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir con lo dispuesto
en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones
administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electréonica y Seguimiento a
Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La bitdcora se cerrarad en la fecha de autorizaciéon de la estimacion final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de “LOS SERVICIOS”, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar “LOS SERVICIOS", de conformidad con los Términos de Referencia y especificaciones
pactadas por “LAS PARTES";

c) Responder por su cuentay riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
“L.OS SERVICIOS” y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte
se lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) Notransferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o servicios ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerirad la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM" y el “RLOPSRM?”,

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de “LOS SERVICIOS", por lo que el subcontratista no tendrd ninguna accion o derecho para

“hacer valer en contra de “LA ENTIDAD" por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecuciéon de “LOS
SERVICIOS”, si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad
por la naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” a subcontratar;

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos
“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados

en este contrato, cuando a partir del acto de presentacién y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el contrato que determinen un aumento o
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reduccién de los costos directos de “LOS SERVICIOS" auln no ejecutados, conforme al programa
convenido, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizard en términos del articulo 57
fraccion Il de la “LOPSRM", y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento
legal, 173, 174 y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que determine
la Comisién Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la Ciudad de México.

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacidn al contrato implique aumento o reducciéon por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucidn, el Area responsable de
la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA”, deberdn revisar los costos indirectos
y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito PUblico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en més de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisidén de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre ‘y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM”.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD"” debera sujetarse a lo dispuesto en
el articulo 217 del “RLOPSRM”".

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONESiAL CONTRATO.

“LAS PARTES"” acuerdan que “LA ENTIDAD” podré dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadamente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucién pactado, ni

i 2023
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impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL CONTRATISTA", ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”
o de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccion del plazo de ejecucion
o monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dfas naturales,
y la determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de “LOS SERVICIOS”, serdn independientes a las
modificaciones al monto, y se consideraran en forma separada, aun cuando para fines de su
formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la
documentacion que los soporte para efectos de pago.

El Residente deberd emitir un dictamen técnico en el que de manera sustentada funde y motive las
causas que originen la celebracién del convenio el cual pasara a formar parte de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato el convenio deberd suscribirse dentro de
los cuarenta y cinco dfas naturales siguientes.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ENTIDAD” podra autorizar el pago de las
estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente;
tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Sidurante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo
a “LA ENTIDAD”, y “EL CONTRATISTA" sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion

¥
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por escrito o en la Bitécora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia
en las que no sea posible esperar su autorizacion.

A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” verificard que “LOS SERVICIOS” objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo.

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” es menor de lo
que debid realizarse, “LA ENTIDAD” aplicard una retencion econdémica del 5% (cinco por ciento)
calculado en funcién del importe de los servicios no ejecutados conforme al programa de trabajo
acordado entre “LAS PARTES". Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se hardn del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluird en la estimacién que corresponda a la
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

En caso de existir retenciones a la fecha de terminacién de “LOS SERVICIOS” pactados en el contrato
y servicios pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de “LA ENTIDAD". La ca ntidad determinada
por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo
se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya aplicado “LA ENTIDAD".

En caso de que “EL CONTRATISTA"” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecucion total de “LOS SERVICIOS”, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en los
Términos de Referencia vigentes y acordados entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del 1% (uno por ciento), por cada dia de atraso sobre el importe de “LOS SERVICIOS” no
ejecutados, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

El Residente una vez cuantificada la pena convencional, la notificard a “EL CONTRATISTA” a través de
oficio o mediante nota de bitacora.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha
de terminacién del plazo se haré efectiva contra el importe de las retenciones econémicas que haya

aplicado “LA ENTIDAD".
, ~ |
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El importe de la pena convencional no podré exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrird a “EL CONTRATISTA" los servicios ejecutados no
pagados y, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension, el contrato podra continuar
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ENTIDAD" asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para “LA ENTIDAD” y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensiény las fechas de inicio y terminacién de “LOS SERVICIOS”, sin modificar
el plazo de ejecucién establecido en este Contrato.

En caso de que los servicios resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM", siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA".

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “ENTIDAD"” podréa dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “LOS
SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o
perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de
la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la Secretarfa de la Funcion
Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de “LOS SERVICIOS” a que se refiere este contrato. En estos supuestos,
“LA ENTIDAD” reembolsard AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con la operacion correspondiente.

Una vez comunicada por la “LA ENTIDAD?” la terminacién anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesiéon de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada
se levantara ante la presencia de fedatario publico. El contratista estard obligado a devolver a la "LA
ENTIDAD", en un plazo de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de
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terminacién anticipada, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion delos
servicios.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i No iniciar “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a
la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM" y su Reglamento;

ii. Interrumpir injustificadamente la ejecucién de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD",

iii. No ejecutar “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos
o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucién convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria, y que a juicio de “LA ENTIDAD", el atraso pueda dificultar la terminacidn
satisfactoria de “LOS SERVICIOS “en el plazo de ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la
falta de pago de estimaciones o la falta de informacion referente a planos, especificaciones o
normas de calidad, de entrega fisica de las dreas de “LOS SERVICIOS" y de entrega oportuna
de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar “LA ENTIDAD”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension '
de “LOS SERVICIOS",

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

Vi. Cuando subcontrate partes de “LOS SERVICIOS” objeto del contrato sin contar con la
autorizacién por escrito de “LA ENTIDAD”,

Vil. Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito
de “LA ENTIDAD";

viii. No otorgar a “LA ENTIDAD"” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y
servicios;

iX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA ENTIDAD" para la ejecucion de los servicios, y
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X. Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Xi. Invocar la protecciéon de su gobierno en relacidon con el contrato, cuando sea extranjero;
Xii. Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“LA ENTIDAD", llevard a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155,157,158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ENTIDAD", a través de la bitdcora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato, anexando los documentos
que lo soporten e incluird una relaciéon de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercidoy
créditos a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la
notificacion del contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Sidurante la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA ENTIDAD" encuentra deficiencias en la terminaciéon
de los mismos, solicitard a “EL CONTRATISTA" su correccién conforme a las condiciones requeridas en
el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacion de “LOS SERVICIOS” se podrd
prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la correccidn de las deficiencias; en este periodo,
no se aplicardn penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD" opte por la
rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar la verificaciéon de “LOS SERVICIOS”, “LA ENTIDAD"” contara con un plazo de quince dias
naturales para proceder a la recepcidon de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando “LOS SERVICIOS” ejecutados bajo su responsabilidad.

VIGESIMA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD"” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a partir de la
recepcion fisica de “LOS SERVICIOS”, elaborardn el finiquito correspondiente, a efecto de dar por
terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de
recepcion fisica de “LOS SERVICIOS” y la constancia de entrega de la garantia por defectos y vicios
ocultos.

“LA ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitdcora a “EL CONTRATISTA", a través de
su representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugary hora en que se llevara a
cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procedera a elaborarlo,

/2::—;‘\\
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No. de contrato:  INCMN/0706/4/AD/003/2023
INSTITUTO NACIONAL DE Monto sin LLV.A.: $462,000.00
| CHENCIAS WEDICAS [NLA $73,920.00
L vabom sl 2N Monto con LV.A.:  $535,920.00

Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a
partir de su emisiéon; para que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de
notificacion alegue lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna
gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD"”
procedera en términos del parrafo anterior.

En el finiquito se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de “LAS
PARTES"”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre costo de los
servicios.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA"”, “LA ENTIDAD"” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
deberd elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD"”, el importe de los mismos se deducird de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los servicios ejecutados y si no fueran suficientes
éstos, exigird por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de
no hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se
pongan a disposicion de “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la
“LOPSRM".

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA"” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracién del mismo, “LA ENTIDAD" pondrd a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma
del finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “LAS PARTES"” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir commo minimo los requisitos que se indican en
el articulo 170 del “RLOPSRM".

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL -7

2023
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No. de contrato: INCMN/0706/4/AD/003/2023
INSTITUTO NACIONAL DE Monto sin L.V.A.: $462,000.00
¢ CIENCIAS ME'D'%AS LLV.A.: $73,920.00
/ ;’ALFJAUDES Z‘lfBllRA‘;\ll Monto con I.V.A.: $535,920-00

Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

i

“EL CONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patrén de todos y cada uno de los trabajadores que
intervienen en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”, deslindando de toda responsabilidad a “LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus
trabajadores, sea de indole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningln caso se le podra considerar
patrén sustituto, patréon solidario, beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrén respecto de
cualquier relaciéon laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus drdenes o
intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD", asi como en la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

Para cualquier caso no previsto, “EL CONTRATISTA" exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" de cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso
pudiera llegar a generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusidon del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O
ENTIDAD" reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA", en la que se
reclame la solidaridad y/o sustitucion patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL CONTRATISTA"
gueda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) hébiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las
discrepancias en la bitacora, “EL CONTRATISTA"” presentard a “LA ENTIDAD” un escrito por medio el
cual expligue los motivos de éstas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que
“LA ENTIDAD” en un plazo no mayor de (poner dias) habiles contados a partir de la recepciéon del
escrito, convoque a reunioén de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucidn, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES"”, mismo que deberd quedar registrado en la bitacora.

En casode nollegar a ningun acuerdo se levantard el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacién de que “LAS PARTES" dejarédn a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades correspondientes, lo cual quedaré registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacidon sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”.

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION. )
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No. de contrato: INCMN/0706/4/AD/003/2023
INSTITUTO NACIONAL DE Monto sin I.LV.A.: $462,000.00
CIENCIAS MEDICAS 1.V.A.: $73’920_00
N R SN Monto con LV.A:  $535,920.00
Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

“LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecucion
y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacidn establecido
en los articulos 95,96y 97 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 284 al
294 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucion del objeto del presente contrato y no podréa difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demés
legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES" recaben con motivo de la celebracién
del presente contrato, deberd de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad
respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento
de su parte, o de susempleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.

“LAS PARTES" convienen que, para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, asi como para
lo no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Federales de
la Ciudad de México renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razén de su
domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacién de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento;
Cddigo Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.
La vigencia del contrato iniciard con la suscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara

cuando se firme el acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES", o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el Ultimo péarrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.
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No. de contrato:  INCMN/0706/4/AD/003/2023
INSTITUTO NACIONAL DE Monto sin I.V.A.: $462,000-00
CIENCIAS MED'%AS I.V.A.: $73,920.00
SALVADOR 2UBIRAN Monto con LV.A.:  $535,920.00

Vigencia: del 03 de noviembre del afio

2023 al 27 de marzo del 2024

SALUD

El presente contrato se formaliza suscribiéndolo, en Avenida Vasco de Quiroga nimero 15, Colonia
Belisario Dominguez, Seccién XVI, C.P. 14080, Alcaldia Tlalpan, de la Ciudad de México, mismo que
sefala para los fines y efectos legales del presente convenio suscribiéndolo, el dia 16 de octubre del
2023, por parte de “LA ENTIDAD" el L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda , en su carécter de Director de
Administracién , con R.F.C OOPC611010MB6 es el servidor publico que tiene conferidas las facultades
legales para celebrar el presente convenio, quien es asistido por los CC. el Lic. Sergio Radil Aquino
Avendaiio, en su caracter de Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales , con R.F.C
AUAS490730BJ6 facultado para coordinar las actividades necesarias para llevar a cabo las
adecuaciones y/o modificaciones a la estructura fisica del instituto dando cumplimiento a las
disposiciones y normas en materia de obra publica; y el Ing. Rodolfo Antonio Rosas Herrera, en su
caracter de Jefe del Departamento de Conservacién y Construccién , con R.F.C ROHR560314N26
facultado para supervisar el desarrollo de las actividades necesarias para llevar a cabo las adecuaciones
y/o modificaciones a la estructura fisica del instituto dando cumplimiento a las disposiciones y normas
en materia de obra publica; y por la otra parte “EL CONTRATISTA” representado por el C.P. Nicolas
Aleman Hernandez, en su caracter de Representante Legal.

“LAS PARTES" manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en tres tantos a los 16 dias del mes de octubre del afio 2023.

POR:
“LA ENTIDAD"
NOMBRE CARGO R.F.C.
CARLOS ANDRES OSORIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION
PINEDA
SERGIO RAUL AQUINO SUBDIRECTOR DE RECURSOS WS0730BJG
AVENDANO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES w 1)
TTIA N
(94
RODOLFO ANTONIO ROSAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE _— 6031{ N26
HERRERA CONSERVACION Y CONSTRUCCION 'v>
LA _
POR:
“EL CONTRATISTA"”
NOMBRE Representante legal R.F.C.
CONSULTORIA COPRODAM, NICOLAS ALE%.‘HERNAN DEZ CCOO071130RF5
S.A. DE C.V. N
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